
別記様式１－１

令和4年度 公共工事発注見通し 令和4年8月24日

工事

番号
工　事　の　名　称 施　工　場　所 期　間 工事種別 工　事　概　要

入札及び
契約方式

入札を行う
時　　期

主要建設資材の概算見込量

南富良野町
22林班外

占冠村
1217林班外

 富良野市
 335林班外

【(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更や追加することがあり得る。】

上川南部森林管理署　

分任支出負担行為担当官

上川南部森林管理署長　　　　伊藤　俊之

1式1 清水沢林道外改良工事 約3ヶ月 林道工事
路体強化工
（工事発注規模）
1,200万円未満

一般競争入札
第1四半期
（概ね7月を

予定）

2 フンベツ沢林道外改良工事 約3ヶ月 林道工事
路体強化工
（工事発注規模）
1,200万円未満

一般競争入札
第1四半期
（概ね7月を

予定）

3  鳩の峰林道(林業専用道)新設工事  約6ヶ月  林道工事

 幅員3.6m 延長1,760m
 切土 3,448m3
 盛土　4,426m3
 溝渠工 L=3.6m
 仮設工 １式
 （工事発注規模）
 4,000万円～２億円未満

 一般競争入札
 (総合評価)

 第2四半期
 （概ね9月を

 予定）

1式

 切込砕石 0～80㎜ 1,426m3
 再生骨材 0～80㎜ 9m3
 丸太開渠 L=3.6m



別記様式１－２

令和4年度 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

業務
番号

業　務　場　所 履行期間 業　種　区　分 業務概要
入札及び
契約方式

入札時期

上川南部森林管理署　 令和4年8月24日

分任支出負担行為担当官

上川南部森林管理署長　　　　伊藤　俊之

業務の名称

迷沢林道（林業専用道）新設測量・設計業務 約10ヶ月 建設コンサルタント
林道新設1,300ｍ（うち格上げ1.300m）

の測量・設計業務

第1四半期
（概ね5月を予

定）

一般競争入札
（総合評価）

空知郡南富良野町
122林班外1

【(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更や追加することがあり得る。】


