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令和4年度 公共工事発注見通し 令和4年11月2日

工事

番号
工　事　の　名　称 施　工　場　所 期　間 工事種別 工　事　概　要

入札及び
契約方式

入札を行う
時　　期

主要建設資材の概算見込量

【(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更や追加することがあり得る。】

根釧東部森林管理署　

分任支出負担行為担当官

根釧東部森林管理署長　　　　目黒　剛志

路体強化工
（工事発注規模）
1,200万円未満

1 モシリベツ第一連絡林道改良工事
標津郡中標津町

473林班
約4ヶ月 林道工事

幅員3.6m 延長28m
切土 68m3
盛土 126m3
溝渠工 L=11.4m
仮設工 1式
（工事発注規模）
1.200万円未満

路体強化工
（工事発注規模）
1,200万円未満

一般競争入札
第3四半期

（概ね10月を
予定）

切込砂利 0～80mm　17m3
再生骨材 0～80mm　23m3
玉石 150～300mm　32m3
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
 φ3,000㎜ ｔ＝3.2㎜ 11.40m
月型籠
 φ3,000㎜用 8個
普通布団籠　6個
護床ブロック　12個

2 鉱区の沢林道外改良工事
標津郡標津町外

14林班外
約6ヶ月 林道工事

一般競争入札

一般競争入札
第1四半期
（概ね6月を

予定）
1式

3 クテクンベツ林道外改良工事
標津郡中標津町

512林班外
約6ヶ月 林道工事

第3四半期
（概ね12月を予

定）

一般競争入札
第1四半期
（概ね6月を

予定）
1式

4 落石林道外改良工事
根室市

1006林班外
約6ヶ月 林道工事

路体強化工
（工事発注規模）
1,200万円未満

菱形金網　1,199m2

第1四半期
（概ね6月を

予定）
1式

5 笹の沢林道災害復旧工事
標津郡標津町

12林班外
約4ヶ月 林道工事

幅員3.6m 延長28m
切土 140m3

軟岩(Ⅱ)人力掘削 205m3
残土運搬 345m3

落石防止網工 1,199m2
仮設工 1式

（工事発注規模）
1.200万円～4,000万円未

満

一般競争入札


