

令和4年度 檜山森林管理署 公共工事 発注見通し

令和5年1月20日

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長 小笠原 正樹

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	奥尻島(幌内その3ほか2地区)災害関連緊急工事	奥尻郡奥尻町 2427林班外	約12ヶ月	治山工事	溪間工 5基 山腹工 0.09ha (工事発注規模) 2億円以上	一般競争入札	第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート 約437m3 鋼材等詳細設計中

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和4年度 檜山森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務 発注見通し

令和5年1月20日

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長 小笠原 正樹

業務番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札を行う時期
1	奥尻島(稲穂地区)治山工事実施測量及び設計業務	奥尻郡奥尻町 2430林班外	約10ヶ月	建設コンサルタント	山腹工 1箇所 0.50ha	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)
2	奥尻島地区治山流域別調査業務	奥尻郡奥尻町 2385林班外	約10ヶ月	建設コンサルタント	奥尻島地区 6,568ha	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)
3	奥尻島(幌内その3ほか2地区)災害関連緊急工事実施測量及び設計業務	奥尻郡奥尻町 2427林班外	約11ヶ月	建設コンサルタント	溪間工 5基 山腹工 0.09ha	一般競争入札	第4四半期 (概ね2月を予定)

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。