

令和4年度 石狩森林管理署 公共工事 発注見通し

令和5年1月20日

分任支出負担行為担当官  
石狩森林管理署長 荻原 裕

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	モイレ地区治山工事	余市郡余市町 3292林班	約11ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.70ha (工事発注規模) 2億円以上	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	菱形金網(合成樹脂被覆) φ4.0(3.2)×50mm 14,500m <sup>2</sup> ワイヤーロープ(φ12~16mm) 11,300m
2	藻岩山山麓治山工事	札幌市南区 29林班	約8ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.34ha (工事発注規模) 4,000万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	菱形金網(合成樹脂被覆) φ3.2(2.6)×50mm 5,900m <sup>2</sup> ワイヤーロープ(φ12mm) 4,300m

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和4年度 石狩森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務 発注見通し

令和5年1月20日

分任支出負担行為担当官  
石狩森林管理署長 荻原 裕

業務番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札を行う時期
1	薄別川地すべり治山施設効果確認調査業務その2	札幌市 2066林班	約12ヶ月	建設コンサルタント	地すべり調査 2.50ha ボーリング調査 70m	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。