

令和5年度

上川北部森林管理署

素材生産事業 発注見通し

令和 5 年 6 月 6 日

分任支出負担行為担当官

上川北部森林管理署長 白岩 誠

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備 考
1	5年度上川北部署【奥 珊瑚地区】保全整備 (保育間伐)第1号	奥珊瑚国有林 30林班い小班外	約10ヶ月	保育間伐 素材生産	190.02 ha 6,700 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月中旬)	
2	5年度上川北部署【風 連地区】保全整備(保 育間伐等)第2号	見晴国有林 1098林班い小班外	約10ヶ月	保育間伐 育成受光伐 素材生産	140.22 ha 9.65 ha 6,200 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月中旬)	
3	5年度上川北部署【似 峡地区】保全整備(保 育間伐等)第3号	似峡国有林 2063林班ろ小班外	約7ヶ月	保育間伐 誘導伐 素材生産	126.12 ha 3.04 ha 5,100 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月中旬)	
4	5年度上川北部署【士 別地区】保全整備(保 育間伐等)第4号	温根別国有林 2392林班ろ小班	約9ヶ月	保育間伐 誘導伐 育成受光伐 素材生産	195.34 ha 21.90 ha 7.40 ha 7,400 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月中旬)	
5	5年度上川北部署【奥 珊瑚地区その2】保全 整備(保育間伐)第5 号	奥珊瑚国有林 34林班に小班外 号	約5ヶ月	保育間伐 素材生産	93.08 ha 3,400 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (9月上旬)	
6	5年度上川北部署【士 別地区その1】保全整 備(保育間伐等)第6 号	温根別国有林 2392林班ろ小班	約7ヶ月	保育間伐 誘導伐 育成受光伐 素材生産	106.44 ha 4.79 ha 7.40 ha 3,400 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月下旬)	
7	5年度上川北部署【士 別地区その2】保全整 備(保育間伐)第7号	温根別国有林 2393林班と小班	約7ヶ月	保育間伐 素材生産	88.90 ha 4,000 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月下旬)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。