
別記様式１－１

令和5年度 公共工事発注見通し 令和5年4月3日

工事

番号
工　事　の　名　称 施　工　場　所 期　間 工事種別 工　事　概　要

入札及び
契約方式

入札を行う
時　　期

主要建設資材の概算見込量

勇払郡むかわ町
2175林班外

苫小牧市外
283林班外

苫小牧市
1187林班外

勇払郡むかわ町
2044林班外

【(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更や追加することがあり得る。】

胆振東部森林管理署　

分任支出負担行為担当官

胆振東部森林管理署長　　　　櫻庭　英明

新登川１号林道
切込砕石 0～80㎜ 402m3
ポリ波状管 φ400㎜ 28m

新登川２号林道
切込砕石 0～80㎜ 350m3

1式

1 新登川１号林道(林業専用道)外新設工事 約7ヶ月 林道工事

新登川１号林道
幅員3.6m 延長490m
切土 46m3
盛土 812m3
溝渠工 28m
標識工 3基
仮設工 １式

新登川２号林道
幅員3.6m 延長460m
切土 280m3
盛土 257m3
標識工 3基
仮設工 １式

（工事発注規模）
4,000万円～２億円未満

一般競争入札
（総合評価）

第１四半期
（概ね5月を

予定）

2 中央横断林道樽前線外改良工事 約3ヶ月 林道工事
路体強化工
（工事発注規模）
1,200万円未満

一般競争入札
第1四半期
（概ね6月を

予定）

3 第一縦断林道外改良工事 約3ヶ月 林道工事
路体強化工
（工事発注規模）
1,200万円未満

一般競争入札
第1四半期
（概ね6月を

予定）

1式

1式

第1四半期
（概ね6月を

予定）
4 川東林道外改良工事 約3ヶ月 林道工事

路体強化工
（工事発注規模）
1,200万円未満

一般競争入札



別記様式１－２

令和5年度 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

業務
番号

業　務　場　所 履行期間 業　種　区　分 業務概要
入札及び
契約方式

入札時期

林道新設1,720ｍ（うち格上げ1,720ｍ）
の測量・設計業務

第１四半期
（概ね5月を予

定）

一般競争入札
（総合評価）

苫小牧市
1220林班外

1 勇振林道（林業専用道）新設測量・設計業務 約9ヶ月 建設コンサルタント

【(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更や追加することがあり得る。】

胆振東部森林管理署　 令和5年4月3日

分任支出負担行為担当官

胆振東部森林管理署長　　　　櫻庭　英明

業務の名称

2 稲里林道稲里線改良測量・設計業務
勇払郡むかわ町
2133林班外

約8ヶ月 建設コンサルタント 林道改良50ｍの測量・設計業務 一般競争入札
第１四半期
（概ね6月を予

定）


