

【(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更や追加することがあり得る。】

令和5年度

石狩森林管理署 公共工事発注予定情報

令和5年12月15日

石狩森林管理署長 佐藤 肇

工事 番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	入札及び 契約方式	入札を行う 時 期	主要建設資材の概算見込量
1	百松沢林道百松沢線改良工事	札幌市南区 1050林班外 (工場製作) 北広島市	約12ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長174m 鋼橋製作工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	合成床版 t=190mm TL-137kN 耐候性鋼材裸仕様 337.00m ² 伸縮装置 CDx型 100用 5.1m 伸縮装置 CDx型 40用 5.1m 金属支承(固定・可動) 1,618kN 各1基 溶融亜鉛めっき HDZ 35 1.07t 溶融亜鉛めっき HDZ 55 4.77t
2	千歳林道外災害復旧工事	恵庭市盤尻 5168林班外 千歳市美笛 6100林班外	約11ヶ月	林道工事	千歳林道 幅員3.6m 延長50m 切土 105m ³ 盛土 49m ³ 擁壁工 41.02m 仮設工 1式 黄金林道 幅員3.6m 延長30m 切土 31m ³ 盛土 136m ³ 溝渠工 12.00m 仮設工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (最低価格)	第4四半期 (概ね3月を予定)	【千歳林道】 無筋コンクリート 260.9m ³ 切込碎石(0～80mm) 30.0m ³ 【黄金林道】 コルゲートパイプ (φ2,000mm t=2.7mm) 12.0m 購入土 87.0m ³ 切込碎石(0～80mm) 18.0m ³ 玉石(150～830mm) 15.84m ³ 月型かご(φ2,000mm用) 8個 布団かご 20.0m