

## 令和6年度 宗谷森林管理署 公共工事 発注見通し

令和6年3月26日

分任支出負担行為担当官  
宗谷森林管理署長 加納 正幸

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	アフトロマナイ川治山工事	利尻郡利尻富士町 102林班外	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 765m <sup>3</sup>

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和6年度 宗谷森林管理署 公共工事 発注見通し

令和6年3月26日

分任支出負担行為担当官  
宗谷森林管理署長 加納 正幸

業務番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	内路地区等治山工事実施測量及び設計業務	1.礼文郡礼文町 142林班 2.礼文郡礼文町 132林班 3.礼文郡礼文町 157林班	約5ヶ月	建設コンサルタント	山腹工 3箇所 0.15ha (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。