令和7年度 空知森林管理署 収穫調査業務委託 一般競争入札発注見通し

令和7年11月6日

分任支出負担行為担当官 空知森林管理署長 中村 淳司

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要		入札時期	立製別内訳						
1	令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託 1号	由仁 担当区	10か月	収穫調査	主伐	16 ha	3,324 m³	第1四半期	(立:	ha	m,	製:	16 ha	3,324 m³)
					間伐	77 ha	4,900 m³	(4月)	(立:	ha	m.	製:	77 ha	4,900 m³)
2	令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託 2号	万字·幾春別 担当区	10か月	収穫調査	主伐	39 ha	15,361 m³	第1四半期 (4月)	(立:	ha	m.	製:	39 ha	15,361 m³)
					間伐	265 ha	18,045 m ³		(立:	160 ha	10,627 m³、	製:	105 ha	7,418 m³)
3	令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託 3号	前主夕張·夕張 担当区	10か月	収穫調査	主伐	4 ha	784 m³	第1四半期 (4月)	(立:	4 ha	784 m³、	製:	ha	m³)
L.					間伐	159 ha	9,170 m³		(立:	159 ha	9,170 m³、	製:	ha	m³)
4	令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託 4号	南部・沼の沢 担当区	10か月	収穫調査	主伐	3 ha	214 m³	第1四半期 (4月)	(立:	ha	m³.	製:	3 ha	214 m³)
4					間伐	324 ha	15,575 m³		(立:	ha	m³.	製:	324 ha	15,575 m³)
5	令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託 5号	紅葉山 担当区	10か月	収穫調査	間伐	90 ha	7,029 m³	第1四半期 (4月)	(立:	90 ha	7,029 m°,	製:	ha	m³)
	o두								<u> </u>					
6	令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託 6号	継立 担当区	10か月	収穫調査	間伐	175 ha	16,092 m³	第1四半期 (4月)	(立:	ha	m³.	製:	175 ha	16,092 m³)
	令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託 7号	平岸·野花南 担当区	10か月	収穫調査	主伐	17 ha	3,599 m³	第1四半期	(立:	ha	m³.	製:	17 ha	3,599 m³)
'					間伐	139 ha	8,811 m³	(4月)	(立:	27 ha	1,850 m°.	製:	112 ha	6,961 m³)
8	令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託 8号	咲別・惣芦別 担当区	10か月	収穫調査	間伐	234 ha	11,608 m³	第1四半期 (4月)	(立:	ha	m³,	製:	234 ha	11,608 m³)
	令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託 9号(地上型3Dレーザースキャナを使用した収 穫調査)	岩見沢 担当区	5か月	収穫調査	主伐	1 ha	100 m³	第2四半期	(立:	1 ha	100 m.	製:	ha	m³)
9					間伐	90 ha	4,506 m³	(9月)	(立:	ha	m³.	製:	90 ha	4,506 m³)
10	令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託 10号	桂沢 担当区	4か月	収穫調査	間伐	110 ha	8,414 m ³	第3四半期 (10月)	(立 :	– ha	m *,	製:	110 ha	8,414 m³)
4.4	令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託 11号	紅葉山 担当区	4か月	収穫調査	主伐	32 ha	2,299 m³	第3四半期 (10月)	(立 :	– ha	m ,	製:	32 ha	2,299 m³)
11					間伐	107 ha	5,403 m³		(立:	– ha	m ,	製:	107 ha	5,403 m³)
12	令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託 12号	桂沢 担当区	3か月	収穫調査	間伐	110 ha	8,414 m³	第3四半期 (11月)	(立:	ha	m³.	製:	110 ha	8,414 m³)
16	令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託	红茶儿. 担业 豆	04. 🗆	収穫調査	主伐	32 ha	2,299 m³	第3四半期 (11月)	(立:	ha	m³,	製:	32 ha	2,299 m³)
13	13号	紅葉山 担当区	3か月		間伐	107 ha	5,403 m³		(立:	ha	m°.	製:	107 ha	5,403 m³)

⁽注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。