
令和６年度

令和 ６ 年 ４ 月 １ 日

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 入札及び契約方式 入札時期
保育間伐 58.66 ha
誘導伐 10.42 ha
素材生産 4,300 ㎥
地拵（大型機械） 10.42 ha

保育間伐 159.29 ha
誘導伐 13.08 ha
育成受光伐 16.46 ha
天然林受光伐 45.69 ha
素材生産 10,100 ㎥
地拵（大型機械） 13.08 ha
保育間伐 177.00 ha
天然林受光伐 31.48 ha
素材生産 9,300 ㎥

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

６

３
６年度胆振東部署【糸
井地区】保全整備（保
育間伐等）第３号

苫小牧国有林
1283林班に小班外

７

約８ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第２四半期
（７月上旬）

４

５

一括発注

２

６年度胆振東部署【苫
小牧地区】保全整備
（保育間伐等・地拵）第
２号

植苗国有林
1146林班は小班外

約10ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第１四半期
（５月上旬）

一括発注

１

６年度胆振東部署【穂
別地区】保全整備（保
育間伐等・地拵）第１
号

富内国有林
2122林班に小班外

約10ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第１四半期
（５月上旬）

胆振東部森林管理署

胆振東部森林管理署長 櫻庭　英明
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