
令和６年度

令和 ６ 年 ６ 月 ２６ 日

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 入札及び契約方式 入札時期

 保育間伐 165.56 ha
 素材生産 7,900  ㎥

 保育間伐 17.41 ha
 誘導伐 23.80 ha
 素材生産 4,300  ㎥

 保育間伐 86.53 ha
 素材生産 4,700  ㎥

 保育間伐 44.55 ha
 素材生産 2,100  ㎥

 保育間伐 10.30 ha
 誘導伐 24.34 ha
 素材生産 4,100  ㎥

保育間伐 154.69 ha
素材生産 7,300 ㎥

保育間伐 2.16 ha
誘導伐 26.69 ha
素材生産 4,600 ㎥

保育間伐 64.35 ha
素材生産 3,900 ㎥

保育間伐 60.92 ha
素材生産 3,400 ㎥

保育間伐 25.55 ha
誘導伐 21.45 ha
素材生産 3,900 ㎥

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

根釧東部森林管理署

根釧東部森林管理署長 鷹野　孝司

事業概要 備　　考

分任支出負担行為担当官

素材生産事業 発注見通し

５

２

 ６年度根釧東部署【西
 春別地区その１】保全
 整備（保育間伐等）第
 ２号

 別海国有林
 626林班す小班外

 約10ヶ月
 一般競争入札

 （総合評価落札方式）
 第１四半期
 （４月下旬）

１
 ６年度根釧東部署【別
 海地区】保全整備（保
 育間伐）第１号

 別海国有林
 1121林班い小班外

 約10ヶ月
 一般競争入札

 （総合評価落札方式）
 第１四半期
 （４月下旬）

 約10ヶ月
 一般競争入札

 （総合評価落札方式）
 第１四半期
 （４月下旬）

４
 ６年度根釧東部署【川
 北地区】保全整備（保
 育間伐）第４号

 標津国有林
 ５林班か小班外

 約７ヶ月
 一般競争入札

 （総合評価落札方式）

第２四半期
（７月下旬）

第２四半期
（７月下旬）

 第２四半期
 （７月下旬）

７

６年度根釧東部署【西
春別地区その２】保全
整備（保育間伐等）第
５号

別海国有林
626林班す小班外

約７ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）

６
６年度根釧東部署【別
海地区】保全整備（保
育間伐）第４号

別海国有林
1121林班ろ1小班外

約７ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）

 ６年度根釧東部署【西
 春別地区その２】保全
 整備（保育間伐等）第
 ５号

 別海国有林
 629林班は小班外

 約７ヶ月
 一般競争入札

 （総合評価落札方式）

 第２四半期
 （７月下旬）

３
 ６年度根釧東部署【養
 老牛地区】保全整備
 （保育間伐）第３号

 中標津国有林
 471林班か小班外

第２四半期
（７月下旬）

９
６年度根釧東部署【川
北地区】保全整備（保
育間伐）第７号

標津国有林
５林班か小班外

約６ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第２四半期
（８月中旬）

８
６年度根釧東部署【養
老牛地区】保全整備
（保育間伐）第６号

中標津国有林
471林班か小班外

約７ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）

第２四半期
（８月中旬）

１０

６年度根釧東部署【西
春別地区その３】保全
整備（保育間伐等）第
８号

別海国有林
628林班と小班外

約６ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）


