

令和6年度 渡島森林管理署 公共工事 発注見通し

令和6年4月1日

分任支出負担行為担当官代理
渡島森林管理署次長 窪田 秀幸

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	森姫川治山工事	茅部郡森町字姫川 1154・1155林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工 2基 (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート526m ³ (330m ³ +196m ³)
2	鳥崎川中流部治山工事	茅部郡森町字霞台 1118林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工 2基 (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート204m ³ 木材11.6m ³
3	軍川治山施設改修工事	亀田郡七飯町上軍川 2121・2122林班	約7ヶ月	治山工事	治山施設改修 基数未定 (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート破碎 85.1m ³
4	美利河地区地すべり対策 工事	瀬棚郡今金町字美利 河 4296林班	約7ヶ月	治山工事	地すべり対策工 (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	ボーリング暗渠工 総延長1320m

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。