

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	青い川林道外維持修繕工事	喜茂別町外 193林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
2	大谷地林道外維持修繕工事	共和町外 1459林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3	中の川林道外維持修繕工事	黒松内町外 3045林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
4	白水川林道外維持修繕工事	壮瞥町外 2133林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
5	大平川西の沢線林道ガニ沢支線改良工事	島牧郡島牧村 3138林班	約6ヵ月	林道工事	3箇所 幅員3.6m 総延長142m 切土 606m ³ 盛土 432m ³ 溝渠工 L=43.4m 仮設工 1式 (発注規模) 1.2千万円～4千万円未 満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね7月を 予定)	切込碎石 0～80mm 122m ³ 割石 150～300mm 37m ³ コルゲートパイプ φ1,200mm t=2.7mm 14.8m φ1,000mm t=2.0mm 15.8m φ800mm t=2.0mm 12.8m コルゲート半円管 φ1,200mm t=2.0mm 14.3m 月型籠 φ1,200mm用 8個 φ1,000mm用 8個 φ800用 8個 布団籠 20m
6	大平川西の沢線林道ガニ沢支線改良工事	島牧郡島牧村 3138林班	約6ヵ月	林道工事	3箇所 幅員3.6m 総延長142m 切土 606m ³ 盛土 432m ³ 溝渠工 L=43.4m 仮設工 1式 (発注規模) 1.2千万円～4千万円未 満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね8月を 予定)	切込碎石 0～80mm 122m ³ 割石 150～300mm 37m ³ コルゲートパイプ φ1,200mm t=2.7mm 14.8m φ1,000mm t=2.0mm 15.8m φ800mm t=2.0mm 12.8m コルゲート半円管 φ1,200mm t=2.0mm 14.3m 月型籠 φ1,200mm用 8個 φ1,000mm用 8個 φ800用 8個 布団籠 20m

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

番号	業務の名称	業 務 場 所	履行期間	業 務 区 分	業務概要	入札及び 契約方式	入札時期
1	御園林道金山支線(林業専用道)新設測量・設計業務	伊達市大滝区 302林班外	約6ヶ月	建設コンサルタント	林道新設2,000m(うち格上げ2,000m) の測量・設計業務 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)
2							
3							
4							
5							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。