

令和6年度

石狩森林管理署 公共工事発注見通し

令和7年1月17日

分任支出負担行為担当官

石狩森林管理署長 佐藤 肇

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	豊平川林道外維持修繕工事	札幌市南区外 2093林班外	約5ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
2	茂一安林道外維持修繕工事	恵庭市外 5131林班外	約5ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3	大黒沢林道外維持修繕工事	余市郡仁木町外 3028林班外	約5ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
4	小松の沢林道外維持修繕工事	石狩郡当別町外 328林班外	約5ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
5	豊平川右岸林道外橋梁塗装塗替工事	札幌市南区外 2095林班外	約5ヶ月	林道工事	豊平川右岸林道 2箇所 (豊平峡大橋) 幅員 4.0m 延長 182.2m (楓橋) 幅員 4.0m 延長 46.0m 豊平川林道 (二股橋) 幅員 4.0m 延長 71.2m 塗装塗替工・指定仮設 工・任意仮設工 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第3四半期 (概ね10月を 予定)	切込碎石0～80mm 210m ³

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和6年度

石狩森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和7年1月17日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長 佐藤 肇

番号	業務の名称	業 務 場 所	履行期間	業 務 区 分	業務概要	入札及び 契約方式	入札時期
1	積丹林道外改良測量・設計業務	積丹郡積丹町 3440林班 古平郡古平町 3321林班	約9ヶ月	建設コンサルタント	林道改良80m及び40mの測量・設計業務 (発注規模) 300万円～1千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を予定)

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。