
別紙様式１

令和６年度 公共工事発注見通し 令和6年4月1日

番号 工　事　の　名　称 施　工　場　所 期　間 工事種別 工　事　概　要
入札及び
契約方式

入札時期 主要建設資材の需要見込量

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

1 清水沢林道外維持修繕工事 約3ヶ月 林道工事

林道工事
路体強化工
（発注規模）
1.2千万円未満

2

空知郡
南富良野町
22林班外

勇払郡
占冠村

1230林班外

上川南部森林管理署　

分任支出負担行為担当官

上川南部森林管理署長　　　　伊藤　俊之

1式

双珠別林道外維持修繕工事 約3ヶ月

一般競争入札
第1四半期

（概ね6月を予
定）

1式

路体強化工
（発注規模）
1.2千万円未満

一般競争入札
第1四半期

（概ね6月を予
定）



別紙様式２

令和６年度 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

番号 業　務　場　所 履行期間 業　務　区　分 業務概要
入札及び
契約方式

入札時期

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和6年4月1日

分任支出負担行為担当官

上川南部森林管理署長　　　　伊藤　俊之

業務の名称

林道新設2,000mの測量・設計
（発注規模）
1千万円以上

第1四半期
（概ね5月を予

定）

一般競争入札
（総合評価）

上川南部森林管理署　

空知郡
南富良野町
10林班外

1 どんぐり沢林道（林業専用道）新設測量・設計業務 約8か月 建設コンサルタント


