

分任支出負担行為担当官

石狩森林管理署長 佐藤 肇

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	豊平川右岸林道外橋梁塗装塗替工事	札幌市南区外 2095林班外	約12ヶ月	林道工事	豊平川右岸林道 2箇所 (豊平峡大橋) 幅員 4.0m 延長 182.2m (楓橋) 幅員 4.0m 延長 46.0m 豊平川林道 (二股橋) 幅員 4.0m 延長 71.2m 塗装塗替工・指定仮設 工・任意仮設工  (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を 予定)	切込砕石0～80mm 210m <sup>3</sup>

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。