

令和6年度

石狩森林管理署 公共工事発注見通し

令和7年1月17日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長 佐藤 肇

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	漁川左岸林道(林業専用道)新設工事	恵庭市外 5019林班外	約12ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長2,010m 切土 1,160m ³ 盛土 2,529m ³ (工事発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	切込碎石 0～80mm 1,577m ³
2	積丹林道改良工事	積丹郡積丹町 3440林班	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長50m 切土 15m ³ 盛土 82m ³ 溝渠工 L=10m 擁壁工 L=19m 任意仮設工 1式 (工事発注規模) 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	切込碎石 0～80mm 46m ³ 割栗石 80～150mm 29m ³ 購入盛土 5m ³ 無筋コンクリート 36m ³ ボックスカルバート (B2.5m×H1.5m) 10m

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。