

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	上陸別林道外橋梁塗装塗替工事	足寄郡陸別町 1061林班外	約10ヶ月	林道工事	上陸別林道 3箇所 (1号橋) 幅員 4.0m 延長 19.1m (晝橋) 幅員 4.0m 延長 19.1m (誉橋) 幅員 4.0m 延長 15.1m 上陸別1の沢林道 2箇所 (剣橋) 幅員 4.0m 延長 11.1m (堤橋) 幅員 4.0m 延長 11.1m 大誉地1004林班林道 (与三橋) 幅員 4.0m 延長 11.1m 新斗満林道 2箇所 (新斗満橋) 幅員 4.0m 延長 26.1m (寿橋) 幅員 4.0m 延長16.1m 橋梁塗装塗替工・指定 仮設工・任意仮設工 1 式 (発注規模) 4千万～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を 予定)	1式
2								
3								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。