

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	御車山林道橋梁塗装塗替工事	上川郡下川町 18林班外	約7ヶ月	林道工事	御車山林道 2箇所 (ピヤシリ橋) 幅員4.0m 延長16m (上御車橋) 幅員4.0m 延長16m 橋梁塗装塗替工・指定 仮設工・任意仮設工 1 式 (発注規模) 1.2千万円～4千万円未 満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を 予定)	1式
2	新下川作業道(林業専用道(規格相当))新 設工事	上川郡下川町 89林班外	約11ヶ月	林道工事	幅員4.0m 延長840m 切土 7,766m3 盛土 7,771m3 溝渠工 L=90m 標識工 1基 仮設工 1式 (発注規模) 4千万円～1億円未 満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を 予定)	切込碎石 0～80mm 562m3 玉石 150～250mm 185m3 コルゲートパイプ φ 2,500mm t=2.7mm 16.2m φ 1,200mm t=2.0mm 17.4m 月型籠 φ 2500mm用 8個 φ 1250mm用 8個 布団籠 44m 大型布団籠 65m
3								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。