

令和6年度

網走中部森林管理署

素材生産事業 発注見通し

令和 7 年 1 月 17 日

分任支出負担行為担当官  
網走中部森林管理署長 鈴木 正祐

| 番号 | 事業の名称                          | 事業実施場所               | 実施期間  | 作業の種類                  | 事業概要   | 入札及び契約方式             | 入札時期            | 備考 |
|----|--------------------------------|----------------------|-------|------------------------|--|----------------------|-----------------|----|
| 1  | 6年度網走中部署【佐呂間地区】保全整備(保育間伐等)第5号  | 佐呂間国有林<br>2081林班は小班外 | 約12ヶ月 | 保育間伐<br>天然林受光伐<br>素材生産 | 181.57 ha<br>4.27 ha<br>8,500 m <sup>2</sup> | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第4四半期<br>(2月下旬) |    |
| 2  | 6年度網走中部署【北見地区その1】保全整備(保育間伐)第6号 | 北見国有林<br>2238林班に小班外  | 約12ヶ月 | 保育間伐<br>素材生産           | 238.92 ha<br>10,000 m <sup>2</sup>           | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第4四半期<br>(2月下旬) |    |
| 3  | 6年度網走中部署【北見地区その2】保全整備(保育間伐)第7号 | 北見国有林<br>2243林班は小班外  | 約12ヶ月 | 保育間伐<br>素材生産           | 133.43 ha<br>6,000 m <sup>2</sup>            | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第4四半期<br>(2月下旬) |    |
| 4  |                                |                      |       |                        |  |                      |                 |    |
| 5  |                                |                      |       |                        |  |                      |                 |    |
| 6  |                                |                      |       |                        |  |                      |                 |    |
| 7  |                                |                      |       |                        |  |                      |                 |    |

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。