

令和6年度

上川中部森林管理署

素材生産事業 発注見通し

令和 7 年 6 月 5 日

分任支出負担行為担当官  
上川中部森林管理署長 猪股 英史

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	6年度上川中部署【朗根内地区その3】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第5号	俵真布国有林 1024林班い小班外	約8ヶ月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 地表処理(表土戻し) 植付(コンテナ苗)	12.14 ha 8.88 ha 2,100 m <sup>2</sup> 7.80 ha 1.08 ha 8.88 ha ( 16,900本 )	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (2月下旬)	一括発注 不調不落
2	6年度上川中部署【愛別地区】保全整備(保育間伐)第6号	徳星国有林 26林班は小班外	約8ヶ月	保育間伐 素材生産	88.70 ha 2,800 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (2月下旬)	
3	6年度上川中部署【朗根内地区その3】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第5号	俵真布国有林 1024林班い小班外	約7ヶ月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 地表処理(表土戻し) 植付(コンテナ苗)	12.14 ha 8.88 ha 2,100 m <sup>2</sup> 7.80 ha 1.08 ha 8.88 ha ( 16,900本 )	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月中旬)	一括発注 不調不落
4	6年度上川中部署【朗根内地区その3】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第5号	俵真布国有林 1024林班い小班外	約5ヶ月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 地表処理(表土戻し) 植付(コンテナ苗)	12.14 ha 8.88 ha 2,100 m <sup>2</sup> 7.80 ha 1.08 ha 8.88 ha ( 16,900本 )	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月中旬)	一括発注 不調不落
5	6年度上川中部署【朗根内地区その3】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第5号	俵真布国有林 1024林班い小班外	約3ヶ月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 地表処理(表土戻し) 植付(コンテナ苗)	12.14 ha 8.88 ha 2,100 m <sup>2</sup> 7.80 ha 1.08 ha 8.88 ha ( 16,900本 )	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月下旬)	一括発注 再公告
6								
7								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。