分任支出負担行為担当官

留萌南部森林管理署長 藪 弘道

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	マルシメ支線林道(林業専用道)新設工事	苫前郡苫前町 2082林班	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長560m 切土 8,488m ³ 盛土 7,190m ³ 擁壁工 L=43m 溝渠工 L=139m 仮設工 1式 (発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を 予定)	切込碎石 0～80mm 429m ³ 再生骨材 0～40mm 30m ³ 割石 150～300mm 79m ³ コルゲートパイプ φ1,750mm t=2.7mm 24.00m ホリ波状管 φ400mm 67m φ600mm 48m 月型籠 φ600mm用 16個 φ1,750mm用 8個 布団籠 43m
2	マルシメ支線林道(林業専用道)新設工事	苫前郡苫前町 2082林班	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長560m 切土 8,488m ³ 盛土 7,190m ³ 擁壁工 L=43m 溝渠工 L=139m 仮設工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね7月を 予定)	切込碎石 0～80mm 429m ³ 再生骨材 0～40mm 30m ³ 割石 150～300mm 79m ³ コルゲートパイプ φ1,750mm t=2.7mm 24.00m ホリ波状管 φ400mm 67m φ600mm 48m 月型籠 φ600mm用 16個 φ1,750mm用 8個 布団籠 43m

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。