

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	元更別林道ほか維持修繕工事	河西郡中札内村 ほか 379林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を 予定)	1式
2	館山林道ほか維持修繕工事	広尾郡大樹町 2130林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を 予定)	1式
3	楽古川林道ほか維持修繕工事	広尾郡広尾町 1068林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を 予定)	1式

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。