

| 番号 | 工事の名称              | 施工場所                     | 期間    | 工事種別 | 工事概要  | 入札及び契約方式         | 入札時期                   | 主要建設資材の需要見込量  |
|----|--------------------|--------------------------|-------|------|---|------------------|------------------------|---|
| 1  | パンケニコロベツ1の沢林道改良工事  | 上川郡新得町<br>1035林班ほか       | 約10か月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長60m<br>切土 177m <sup>3</sup><br>盛土 128m <sup>3</sup><br>擁壁工 L=32m<br>溝渠工 L=7m<br>仮設工 1式<br>(発注規模)<br>5千万円～1億円未満 | 一般競争入札<br>(総合評価) | 第1四半期<br>(概ね5月を<br>予定) | 切込碎石 0～80mm 36m <sup>3</sup><br>無筋コンクリート 185m <sup>3</sup><br>ボックスカルバート<br>B 6.5m×H 3.1m 7m |
| 2  | 清水谷林道ほか維持修繕工事      | 河東郡上士幌町<br>30林班ほか        | 約3か月  | 林道工事 | 路体強化工<br>(発注規模)<br>1.4千万円未満   | 一般競争入札           | 第1四半期<br>(概ね6月を<br>予定) | 1式  |
| 3  | サラウンナイ林道ほか維持修繕工事   | 河東郡鹿追町ほ<br>か<br>2111林班ほか | 約3か月  | 林道工事 | 路体強化工<br>(発注規模)<br>1.4千万円未満   | 一般競争入札           | 第1四半期<br>(概ね6月を<br>予定) | 1式  |
| 4  | パンケニコロベツ林道ほか維持修繕工事 | 上川郡新得町<br>1038林班ほか       | 約3か月  | 林道工事 | 路体強化工<br>(発注規模)<br>1.4千万円未満   | 一般競争入札           | 第1四半期<br>(概ね6月を<br>予定) | 1式  |

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。