

分任支出負担行為担当官

胆振東部森林管理署長 玉館 力

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	社台横断林道ほか維持修繕工事	苫小牧市ほか 224林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
2	第一横断林道ほか維持修繕工事	苫小牧市 1287林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3	福富林道坊主山線ほか維持修繕工事	勇払郡むかわ町 2133林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和7年度

胆振東部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和7年5月14日

分任支出負担行為担当官

胆振東部森林管理署長 玉館 力

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	稲里林道稲里線改良測量・設計業務	勇払郡むかわ町 2133林班	約7か月	建設コンサルタント	林道改良30mの測量・設計業務 (発注規模) 300万円以上1千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を予定)
2							
3							
4							
5							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。