

分任支出負担行為担当官

空知森林管理署長 武田 祐介

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	左股林道ほか維持修繕工事	三笠市 332林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
2	主夕張林道ほか維持修繕工事	夕張市 1106林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3	咲別林道ほか維持修繕工事	芦別市 4400林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
4								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和7年度

空知森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和7年7月2日

分任支出負担行為担当官

空知森林管理署長 武田 祐介

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	クルキ支線林道(林業専用道)新設測量・設計業務	夕張市 2289林班ほか	約4か月	建設コンサルタント	林道新設1,900mの測量・設計業務 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期(概ね 6月を予定) 第2四半期(概ね 8月を予定)
2							
3							
4							
5							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。