

令和7年度

網走西部森林管理署

素材生産事業 発注見通し

令和 7 年 4 月 1 日

分任支出負担行為担当官 代理
網走西部森林管理署総括事務管理官 菊地 重治

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備 考
1	7年度網走西部署【芭露地区】保全整備(保育間伐等)第1号	芭露国有林 86林班た小班ほか	約10か月	保育間伐 育成受光伐 素材生産	108.29 ha 77.74 ha 8,300 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月上旬)	
2	7年度網走西部署【金山地区】保全整備(保育間伐等)第2号	金山国有林 276林班れ小班ほか	約10か月	保育間伐 育成受光伐 素材生産	145.87 ha 17.87 ha 9,000 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月上旬)	
3	7年度網走西部署【丸瀬布地区】保全整備(保育間伐等)第3号	丸瀬布国有林 1028林班い小班ほか	約10か月	保育間伐 育成受光伐 素材生産	83.92 ha 59.41 ha 5,800 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月上旬)	
4	7年度網走西部署【白滝地区】保全整備(保育間伐)第4号	白滝国有林 2007林班わ小班ほか	約10か月	保育間伐 素材生産	98.25 ha 4,900 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月上旬)	
5	7年度網走西部署【生田原第一・生田原第二地区】保全整備(保育間伐)第5号	生田原第一国有林 318林班は小班ほか	約8か月	保育間伐 素材生産	102.73 ha 6,800 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月中旬)	
6								
7								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。