

令和7年度

後志森林管理署

素材生産事業 発注見通し

令和 7 年 4 月 25 日

分任支出負担行為担当官

後志森林管理署長 新井田 和彦

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備 考
1	7年度後志署【岩内地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第1号	ワイス国有林 1418林班へ小班ほか	約11か月	保育間伐 誘導伐 天然林受光伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	108.52 ha 17.72 ha 30.84 ha 8,300 m ³ 17.50 ha 17.50 ha (52,800本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	一括発注
2	7年度後志署【寿都地区】保全整備(保育間伐)第2号	寿都国有林 3068林班は小班ほか	約10か月	保育間伐 素材生産	122.93 ha 9,600 m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	不調不落
3	7年度後志署【寿都地区その2】保全整備(保育間伐)第3号	寿都国有林 3088林班は小班ほか	約9か月	保育間伐 素材生産	99.77 ha 7,300 m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月中旬)	
4								
5								
6								
7								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。