

令和7年度

胆振東部森林管理署

素材生産事業 発注見通し

令和 7 年 5 月 20 日

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 玉館 力

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	7年度胆振東部署【竹浦地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第1号	飛生国有林 7林班は小班ほか	約10か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	43.19 ha 7.84 ha 3,200 m ² 7.84 ha 7.84 ha (12,700本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月上旬)	一括発注 不調不落
2	7年度胆振東部署【白老地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第2号	萩野国有林 76林班ろ小班ほか	約10か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	89.21 ha 13.16 ha 6,100 m ² 13.16 ha 13.16 ha (20,500本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月上旬)	一括発注 不調不落
3	7年度胆振東部署【樽前地区】保全整備(保育間伐)第3号	白老台国有林 186林班ろ1小班ほか	約10か月	保育間伐 素材生産	106.99 ha 4,900 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月上旬)	
4	7年度胆振東部署【苫小牧・糸井地区】保全整備(保育間伐等)第4号	苫小牧国有林 1273林班は小班ほか	約9か月	保育間伐 天然林受光伐 素材生産	107.11 ha 70.99 ha 6,000 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月下旬)	
5	7年度胆振東部署【竹浦地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第1号	飛生国有林 7林班は小班ほか	約8か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	43.19 ha 7.84 ha 3,200 m ² 7.84 ha 7.84 ha (12,700本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月中旬)	一括発注 再公告
6	7年度胆振東部署【白老地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第2号	萩野国有林 76林班ろ小班ほか	約8か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	89.21 ha 13.16 ha 6,100 m ² 13.16 ha 13.16 ha (20,500本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月中旬)	一括発注 再公告
7								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。