

令和7年度 十勝東部森林管理署 公共工事 発注見通し

令和 7 年 4 月 1 日

分任支出負担行為担当官 代理
十勝東部森林管理署 総括事務管理官 深津 由紀子

工事 番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	仙美里沢治山工事	中川郡本別町 239林班	約7か月	治山工事	溪間工 3基 既設ダム補修・嵩上げ (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	生コンクリート 248.8m3 省力化かご 79m 玉石 36.5m3 切込碎石 1.8m3
2	アサヅキの沢治山工事	中川郡本別町 213林班	約8か月	治山工事	溪間工 2基 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	生コンクリート 502m3 流木捕捉工 R型H＝2m 3基
3								
4								
5								
6								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和7年度 十勝東部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務 発注見通し

令和 7 年 4 月 1 日

分任支出負担行為担当官 代理
十勝東部森林管理署 総括事務管理官 深津 由紀子

業務 番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	義経山地区全体計画調査	中川郡本別町 205林班	約10か月	建設コンサルタント	全体計画調査業務 140.92ha (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)
2							
3							
4							
5							
6							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。