

令和7年度 後志森林管理署 公共工事 発注予定情報

令和 7 年 12 月 9 日

後志森林管理署長 新井田和彦

工事 番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	登別温泉地区(浄水場の 沢)治山工事	登別市登別温泉町 2388林班	約10か月	治山工事	山腹工 0.20ha (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	高強度ネット 2,000m2
2	登別温泉地区(滝本の 沢)治山工事	登別市登別温泉町 2398林班	約12か月	治山工事	流木捕捉工 1基 山腹工 0.53ha (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 156.8m3 流木捕捉工 R型H=2.0m 3基 実播工 (自然侵入促進型吹付)5,300m2
3								
4								
5								
6								

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

発注予定情報は、当該工事に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。

令和7年度 後志森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務 発注予定情報

令和 7 年 12 月 9 日

後志森林管理署長 新井田和彦

業務 番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	登別温泉地区(石水亭駐車場裏)治山工 事実施測量及び設計業務	北海道登別市登別温泉町 2389林班	約8か月	建設コンサルタント	山腹工 0.15ha (発注規模) 300万円～1千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)
2	登別温泉地区流域別調査業務	北海道登別市登別温泉町 2386林班ほか	約12か月	建設コンサルタント	流域別調査 372ha (発注規模) 300万円～1千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)
3	島牧海岸地区流域別調査業務	北海道島牧郡島牧村 3508林班ほか	約12か月	建設コンサルタント	流域別調査 371ha (発注規模) 300万円～1千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)
4	伊達地区支流流域別調査業務	北海道伊達市 2170林班ほか	約12か月	建設コンサルタント	流域別調査 2,977ha (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)
5							
6							

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

発注予定情報は、当該業務に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。