

令和7年度

胆振東部森林管理署

造林等事業 発注予定情報

令和 7 年 12 月 12 日

胆振東部森林管理署長 玉館 力

| 番号 | 事業の名称 | 事業実施場所 | 実施期間 | 作業の種類 | 事業概要 | 入札及び契約方式 | 入札時期 | 備 考 |
|----|----------------------------|-----------------------|------|---|--|----------------------|-----------------|-----|
| 1 | 7年度胆振東部署【苫小牧地区】保全整備造林第1号 | 苫小牧国有林 1271林班へ小班ほか | 約9か月 | 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗) 除伐Ⅱ類 作業道修理(路面整正) 作業道修理(砂利敷均) | 2.90 ha 2.90 ha (4,000本) 61.29 ha 3.964 km 112 m ² | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (2月下旬) | |
| 2 | 7年度胆振東部署【白老・糸井地区】保全整備造林第2号 | 飛生国有林 9林班な林小班ほか | 約9か月 | 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗) 下刈 根踏 除伐 作業道修理(路面整正) | 6.24 ha 17.80 ha (26,000本) 22.62 ha 37.95 ha 7.22 ha 6.320 km | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (2月下旬) | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |

(注) この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
本発注予定情報は、当該事業に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。