

令和7年度

石狩森林管理署 公共工事発注見通し

令和8年1月19日

分任支出負担行為担当官

石狩森林管理署長 武田 祐介

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	百松沢林道百松沢線改良工事	札幌市南区 1050林班ほか	約12か月	林道工事	幅員3.6m 延長174m 橋梁上部工(架設工など) 1式 (発注規模) 2.5億円～3億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を 予定)	床版コンクリート 100.40m3 無筋コンクリート 0.55m3 舗装コンクリート 18.80m3 鋼材(SD345 D19mm) 11.076t 鋼材(SD345 D16mm) 0.090t 鋼材(SD345 D13mm) 13.022t
2	青井川林道青井川線ほか災害復旧工事	余市郡赤井川村 3165林班ほか	約10か月	林道工事	青井川林道青井川線 幅員3.6m 延長35m 切土 195m3 埋戻 110m3 擁壁工 L=28m 仮設工 1式 土木沢林道土木沢線 幅員3.6m 延長35m 切土 91m3 盛土 770m3 溝渠工 L=24m 擁壁工 L=42m 仮設工 1式 (発注規模) 1.4千万円～5千万円未 満	一般競争入札	第4四半期 (概ね3月を 予定)	青井川林道青井川線 切込碎石 0～80mm 103.30m3 無筋コンクリート 109.50m3 土木沢林道土木沢線 切込碎石 0～80mm 114.4m3 購入土 783m3 φ400mmポリ波状管 24m 大型布団籠 42m
3								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。