

令和7年度

檜山森林管理署

素材生産事業 発注見通し

令和 8 年 1 月 30 日

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長 德永 隆則

| 番号 | 事業の名称 | 事業実施場所 | 実施期間 | 作業の種類 | 事業概要 | 入札及び契約方式 | 入札時期 | 備 考 |
|----|-----------------------------------|----------------------|-------|---|---|----------------------|-----------------|------|
| 1 | 7年度檜山署【厚沢部地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第3号 | 佐助国有林 81林班は小班ほか | 約10か月 | 保育間伐 誘導伐 育成受光伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗) | 69.41 ha 1.77 ha 95.42 ha 6,100 m ³ 1.77 ha 1.77 ha (2,670 本) | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (2月下旬) | 一括発注 |
| 2 | 7年度檜山署【上の国地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第4号 | 神明国有林 2241林班は小班ほか | 約11か月 | 保育間伐 誘導伐 育成受光伐 素材生産 地拵(人力機械) 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗) | 79.57 ha 5.82 ha 28.53 ha 7,600 m ³ 3.05 ha 2.77 ha 5.82 ha (8,740 本) | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (2月下旬) | 一括発注 |
| 3 | 7年度檜山署【木古内地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第5号 | 亀川国有林 3001林班へ小班ほか | 約11か月 | 保育間伐 誘導伐 育成受光伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗) | 86.16 ha 0.85 ha 21.45 ha 5,500 m ³ 0.85 ha 0.85 ha (1,280 本) | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (2月下旬) | 一括発注 |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。