
令和７年度

令和 ８ 年 1 月 30 日

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 入札及び契約方式 入札時期
保育間伐 168.03 ha
誘導伐 1.43 ha
素材生産 6,100 ㎥
地拵（大型機械） 1.43 ha
植付（コンテナ苗） 1.43 ha （2,300本）

保育間伐 96.44 ha
誘導伐 13.04 ha
素材生産 6,000 ㎥
地拵（大型機械） 13.04 ha
植付（コンテナ苗） 13.04 ha （19,620本）

保育間伐 108.41 ha
素材生産 3,000 ㎥

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

１

７年度上川北部署【前
珊瑠地区その４】保全
整備(保育間伐等・地
拵・植付)第５号

前珊瑠国有林
7林班い小班ほか

約11か月
一般競争入札

（総合評価落札方式）

７年度上川北部署【上
士別地区】保全整備
(保育間伐等・地拵・植
付)第６号

川南国有林
2337林班は小班ほか

約11か月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第４四半期
（２月下旬）

７

上川北部森林管理署

上川北部森林管理署長 赤羽根　浩

事業概要 備　　考

分任支出負担行為担当官

素材生産事業 発注見通し

６

３
７年度上川北部署【前
珊瑠地区その５】保全
整備(保育間伐)第７号

前珊瑠国有林
22林班い小班ほか

５

一括発注

２

約９か月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第４四半期
（２月下旬）

４

一括発注

第４四半期
（２月下旬）


