

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長

佐野 由輝

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	奥白滝林道ほか橋梁塗装塗替工事	遠軽町 2077林班ほか	約9か月	林道工事	奥白滝林道 奥白滝橋 幅員4.0m 延長13m パンケ支湧別林道 白雲橋 幅員4.0m 延長9m 支湧別横断(右)林道 緑橋 幅員4.0m 延長10m 雲別林道 雲別橋 幅員4.0m 延長15m 橋梁塗装塗替工 240.3 ㎡ 仮設工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を 予定)	1式
2								
3								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。