

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	西の沢左岸林道災害復旧工事	新ひだか町 101林班	約10か月	林道工事	幅員4m 延長50m 切土 4m ³ 盛土 569m ³ 溝渠工 2.7m 擁壁工 46m 仮設工 1式 (発注規模) 5千万円以上1億円未 満	一般競争入札 (最低価格)	第1四半期 (概ね4月を 予定)	切込碎石 0~80mm 35.8m ³ 護床ブロック 0.5t 12個 無筋コンクリート 606.4m ³
2	新冠林道ほか維持修繕工事	新冠郡新冠町ほ か 1146林班ほか	約5か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

分任支出負担行為担当官

日高南部森林管理署長 渡邊 淳一

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	東川左線作業道(林業専用道(規格相当))新設 測量・設計業務	新冠町 2128林班ほか	約10か月	建設コンサルタント	作業道(林業専用道(規格相当)) 2,500m(うち格上げ2,500m)の新設測 量・設計業務 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予 定)
2							
3							
4							
5							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。