

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	越歳林道ほか維持修繕工事	網走市ほか 122林班ほか	約4か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
2	ペーメン林道ほか維持修繕工事	斜里郡清里町 1085林班ほか	約4か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3	斜里岳林道ほか維持修繕工事	斜里郡斜里町 ほか 1411林班ほか	約4か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
4	相生本流林道ほか維持修繕工事	網走郡津別町 2194林班ほか	約4か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和8年度

網走南部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和8年4月16日

分任支出負担行為担当官

網走南部森林管理署長 田村 耕司

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	於近林道支線(林業専用道)新設測量・設計業務	斜里郡斜里町 1216林班ほか	約8か月	建設コンサルタント	林道新設1,900m(うち格上げ1,900m) の測量・設計業務 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。