

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	光地園連絡林道災害復旧工事	大樹町 2130林班	約6か月	林道工事	幅員4.0m 延長18m 切土 4m ³ 盛土 340m ³ 溝渠工 L=22.44m 擁壁工 L=18.5m 仮設工 1式 (発注規模) 1.4千万円～5千万円未 満	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月を 予定)	切込碎石 0～80mm 11m ³ 盛土材(土砂) 64m ³ 無筋コンクリート 64.7m ³ コルゲートパイプ φ1,200mm t=2.7mm 22.44m
2	トムラウシ沢林道改良工事	河西郡芽室町 269林班	約10か月	林道工事	幅員4.0m 延長140m 切土 51m ³ 盛土 256m ³ 擁壁工 L=104m 溝渠工 L=9.69m 仮設工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未 満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を 予定)	切込砂利 0～80mm 90m ³ 再生骨材 0～80mm 6m ³ 玉石 150～300mm 14m ³ 栗石 50～150mm 3m ³ 無筋コンクリート 473.7m ³ 鉄筋 D13 0.5t コルゲートパイプ φ1,200mm t=2.7mm 9.69m 月型籠 φ1,200mm用 8個 布団籠 6m 丸太洗掘防止工 B型 1基 丸太開渠 L-3.6 2基
3	元更別林道ほか維持修繕工事	河西郡中札内村 ほか 379林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未 満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を 予定)	1式
4	楽古川別林道ほか維持修繕工事	広尾郡広尾町 ほか 1068林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未 満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を 予定)	1式
5	西札内林道災害復旧工事	河西郡中札内村 349林班	約7か月	林道工事	幅員4.0m 延長18m 切土 6m ³ 盛土 202m ³ 溝渠工 L=19.80m 擁壁工 L=24.0m 防護柵工 L=31.0m 仮設工 1式 (発注規模) 1.4千万円～5千万円未 満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を 予定)	切込碎石 0～80mm 11m ³ 裏込材 再生骨材 0～80mm 54m ³ 無筋コンクリート 112.7m ³ コルゲートパイプ φ2,000mm t=2.7mm 19.80m

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。