

分任支出負担行為担当官

後志森林管理署長 新井田 和彦

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	幌別鉱山線林道災害復旧工事	登別市 2323林班	約9か月	林道工事	幅員3.6m 延長37m 切土 259m ³ 盛土 588m ³ 擁壁工 L=27m 仮設工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を 予定)	切込碎石 0～80mm 22m ³ 購入土砂 115m ³ 無筋コンクリート 380m ³
2	弁慶林道(林業専用道)新設工事	伊達市大滝区 2035林班	約10か月	林道工事	幅員3.6m 延長1,022m 切土 5,389m ³ 盛土 5,028m ³ 溝渠工 L=60.4m 仮設工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を 予定)	切込碎石 0～80mm 731m ³ 割石 150～300mm 30m ³ ポリ波状管φ400mm 9.0m 合成樹脂U字溝 U-400 8m コルゲートパイプ円形1型 φ1,000mm t=2.0mm 14.3m φ1,200mm t=2.0mm 14.8m φ1,200mm t=2.7mm 14.3m 月型籠 φ1,000mm用 8個 φ1,200mm用 16個 普通布団籠 4m 丸太洗堀防止工 A型 1基 丸太洗堀防止工 B型 2基 鋼製ゲート 1基
3	オマベツの沢林道ほか維持修繕工事	伊達市大滝区 224林班ほか	約4か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を 予定)	1式
4	当別川林道ほか維持修繕工事	岩内郡岩内町 1515林班ほか	約4か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を 予定)	1式
5	樽岸林道ほか維持修繕工事	寿都郡寿都町 3060林班ほか	約4か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を 予定)	1式
6	美笛峠林道ほか維持修繕工事	伊達市大滝区 2066林班ほか	約5か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を 予定)	1式

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和8年度

後志森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和8年4月16日

分任支出負担行為担当官

後志森林管理署長 新井田 和彦

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	三階滝林道(林業専用道)新設測量・設計業務	伊達市大滝区 2084林班ほか	約7か月	建設コンサルタント	林道新設2,200m(うち格上げ2,200m) の測量・設計業務 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)
2							
3							
4							
5							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。