

分任支出負担行為担当官

檜山森林管理署長 徳永 隆則

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	栄浜林道女男の沢支線災害復旧工事	爾志郡乙部町 1413林班	約11か月	林道工事	幅員3.6m 延長70m 切土 7m <sup>3</sup> 盛土 348m <sup>3</sup> 擁壁工 L=25.92m 溝渠工 L=34.0m 仮設工 1式 (発注規模) 2.5億円～3億円 2億円～2.5億円	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月を 予定)	切込砕石0～80mm 442.6m <sup>3</sup> 割栗石150～200mm 10.3m <sup>3</sup> 無筋コンクリート 199.4m <sup>3</sup> ボックスカルバート B4.00m×H2.00m 34m 護床ブロック 60個
2	須賀林道ほか維持修繕工事	檜山郡厚沢部町 543林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3	姫川蕨野線林道ほか維持修繕工事 突符川林道ほか維持修繕工事	爾志郡乙部町 1477林班ほか 1415林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
4	中野亀川湯の沢線林道ほか維持修繕工事 瓜谷川林道ほか維持修繕工事	上磯郡木古内町 3001林班ほか 3105林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
5	茂辺地林道ほか維持修繕工事	北斗市 5114林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
6	ホヤ石林道ほか維持修繕工事	奥尻郡奥尻町 2404林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。