

令和8年度

石狩森林管理署 公共工事発注見通し

令和8年7月7日

分任支出負担行為担当官

石狩森林管理署長 武田 祐介

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	茂一安林道災害復旧工事	恵庭市盤尻 5116林班ほか	約7か月	林道工事	幅員4.0m 延長73m 切土 80m ³ 盛土 47m ³ 擁壁工 L=10.0m 溝渠工 L=16.2m 仮設工 1式 (発注規模) 1.4千万円～5千万円未 満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を 予定)	切込碎石 0～80mm 273.5m ³ ジオグリッド(HG-36) 72.7m ² ジオグリッド(HG-60) 132.4m ² ジオグリッド(HG-80) 87.6m ² φ150mm高密度ポリエチレン管 24m 木製路面排水工 500型 1基 木製路面排水工 400型 1基
2	塩谷川林道ほか維持修繕工事	小樽市ほか 4158林班ほか	約5か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3	漁5号林道ほか維持修繕工事	恵庭市ほか 5188林班ほか	約5か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
4	駅通の沢林道ほか維持修繕工事	札幌市南区ほか 2118林班ほか	約5か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
5	右股林道ほか維持修繕工事	石狩市ほか 264林班ほか	約5か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
6	茂一安林道災害復旧工事	恵庭市盤尻 5116林班ほか	約7か月	林道工事	幅員4.0m 延長73m 切土 80m ³ 盛土 47m ³ 擁壁工 L=10.0m 溝渠工 L=16.2m 仮設工 1式 (発注規模) 1.4千万円～5千万円未 満	一般競争入札	第2四半期 (概ね8月を 予定)	切込碎石 0～80mm 273.5m ³ ジオグリッド(HG-36) 72.7m ² ジオグリッド(HG-60) 132.4m ² ジオグリッド(HG-80) 87.6m ² φ150mm高密度ポリエチレン管 24m 木製路面排水工 500型 1基 木製路面排水工 400型 1基

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長 武田 祐介

番号	業務の名称	業 務 場 所	履行期間	業 務 区 分	業務概要	入札及び 契約方式	入札時期
1	出戸股第三作業道(林業専用道(規格相当))新 設測量・設計業務	石狩市厚田区 272林班ほか	約9か月	建設コンサルタント	作業道(林業専用道(規格相当))2,900 m(うち格上げ2,900m)の新設測量・設 計業務 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予 定)
2							
3							
4							
5							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。