

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	萩野横断林道萩野横断線災害復旧工事	白老郡白老町 26林班	約7か月	林道工事	3箇所 幅員3.6m 総延長360m 切土 106m ³ 盛土 291m ³ 擁壁工 L=22m 溝渠工 L=18m 仮設工 1式 通勤路補修 L=2,400m (発注規模) 1.4千万円～5千万円未 満	一般競争入札 (最低価格)	第1四半期 (概ね5月を 予定)	切込碎石 0～80mm 517m ³ 玉石 150～300mm 113m ³ コルゲートパイプ φ1,200mm t=2.7mm 9.18m ポリ波状管 φ400mm 9.00m 月型籠 φ1,200mm用 8個 布団籠 41m 大型布団籠 1.0×2.0×2.0 6本 1.0×2.0×3.0 9本
2	富内林道八幡越線災害復旧工事	勇払郡むかわ町 2059林班	約9か月	林道工事	幅員3.6m 総延長95m 切土 1,384m ³ 盛土 1,248m ³ 擁壁工 L=80m 溝渠工 L=7m 仮設工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未 満	一般競争入札 (最低価格)	第1四半期 (概ね5月を 予定)	切込碎石 0～80mm 58m ³ 無筋コンクリート 348.6m ³ ポリ波状管 φ400mm 7.00m
3								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。