

令和8年度

宗谷森林管理署 公共工事発注予定情報

令和8年2月20日

宗谷森林管理署長 大竹 將之

| 番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方式 | 入札時期 | 主要建設資材の需要見込量 |
|----|---------------|---------------------|------|------|-------------------------------|----------|------------------------|--------------|
| 1 | 幌尻林道ほか維持修繕工事 | 天塩郡豊富町 4105林班ほか | 約4か月 | 林道工事 | 路体強化工 (工事発注規模) 1.4千万円未満 | 一般競争入札 | 第1四半期 (概ね6月を 予定) | 1式 |
| 2 | 上猿払林道ほか維持修繕工事 | 枝幸郡浜頓別町 1086林班ほか | 約4か月 | 林道工事 | 路体強化工 (工事発注規模) 1.4千万円未満 | 一般競争入札 | 第1四半期 (概ね6月を 予定) | 1式 |
| 3 | 平太郎林道ほか維持修繕工事 | 枝幸郡中頓別町 2042林班ほか | 約4か月 | 林道工事 | 路体強化工 (工事発注規模) 1.4千万円未満 | 一般競争入札 | 第1四半期 (概ね6月を 予定) | 1式 |
| 4 | 風徳林道ほか維持修繕工事 | 枝幸郡枝幸町 3073林班ほか | 約4か月 | 林道工事 | 路体強化工 (工事発注規模) 1.4千万円未満 | 一般競争入札 | 第1四半期 (概ね6月を 予定) | 1式 |

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

本発注予定情報は、当該工事に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。

令和8年度

宗谷森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務発注予定情報

令和8年2月20日

宗谷森林管理署長 大竹 將之

| 番号 | 業務の名称 | 業務場所 | 履行期間 | 業務区分 | 業務概要 | 入札及び契約方式 | 入札時期 |
|----|-----------------------|------------------|------|-----------|---|------------------|--------------------|
| 1 | 小歌越林道(林業専用道)新設測量・設計業務 | 中頓別町 2087林班ほか | 約6か月 | 建設コンサルタント | 新設林道1,000m(うち格上げ200m) の測量・設計業務 (発注規模) 1千万円以上 | 一般競争入札 (総合評価) | 第1四半期 (概ね5月を予定) |

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

本発注予定情報は、当該工事に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。