

令和8年度

上川北部森林管理署

素材生産事業 発注見通し

令和 8 年 5 月 18 日

分任支出負担行為担当官  
上川北部森林管理署長 佐藤 英典

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	8年度上川北部署【奥名寄地区その1】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第1号	然別国有林 239林班は小班ほか	約9か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	50.38 ha 2.23 ha 2,000 m <sup>2</sup> 2.23 ha 2.23 ha ( 3,400本 )	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月中旬)	一括発注 (入札不調・不落)
2	8年度上川北部署【奥名寄地区その2】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第2号	一の橋国有林 245林班は小班ほか	約11か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	85.92 ha 1.90 ha 3,000 m <sup>2</sup> 1.90 ha 1.90 ha ( 2,850本 )	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月中旬)	一括発注 (入札不調・不落)
3	8年度上川北部署【佐久地区】保全整備(保育間伐)第3号	志文内国有林 1019林班は小班ほか	約10か月	保育間伐 素材生産	57.12 ha 2,300 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月中旬)	(入札不調・不落)
4	8年度上川北部署【和寒地区】保全整備(保育間伐)第4号	西和国有林 2362林班は小班ほか	約10か月	保育間伐 素材生産	110.20 ha 2,900 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月中旬)	(入札不調・不落)
5	8年度上川北部署【風連地区】保全整備(保育間伐)第5号	日進国有林 1137林班は小班ほか	約7か月	保育間伐 素材生産	72.45 ha 2,700 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月下旬)	
6	8年度上川北部署【奥名寄地区その1】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第6号	然別国有林 239林班は小班ほか	約8か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	50.38 ha 2.23 ha 2,000 m <sup>2</sup> 2.23 ha 2.23 ha ( 3,400本 )	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月上旬)	一括発注 (再公告)

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和8年度

上川北部森林管理署

素材生産事業 発注見通し

令和 8 年 5 月 18 日

分任支出負担行為担当官  
上川北部森林管理署長 佐藤 英典

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
7	8年度上川北部署【奥名寄地区その2】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第7号	一の橋国有林 245林班い小班ほか	約9か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	85.92 ha 1.90 ha 3,000 m <sup>2</sup> 1.90 ha 1.90 ha (2,850本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月上旬)	一括発注 (再公告)
8	8年度上川北部署【前珊瑚地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第8号	前珊瑚国有林 7林班い小班ほか	約8か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	168.03 ha 1.43 ha 6,100 m <sup>2</sup> 1.43 ha 1.43 ha (2,300本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月下旬)	一括発注
9	8年度上川北部署【和寒地区】保全整備(保育間伐)第9号	西和国有林 2362林班わ小班ほか	約8か月	保育間伐 素材生産	110.20 ha 2,900 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月下旬)	(再公告)
10								
11								
12								

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。