

令和8年度

石狩森林管理署

素材生産事業 発注見通し

令和 8 年 7 月 13 日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長 武田 祐介

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備 考
1	8年度石狩署【当別・厚田地区】保全整備（保育間伐）第1号	別狩国有林 263林班ろ小班ほか	約10か月	保育間伐 素材生産	113.46 ha 5,800 m ³	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （5月中旬）	
2	7年度石狩署【浜益・昆砂別地区】保全整備（保育間伐）第10号	実田国有林 562林班は小班ほか	約10か月	保育間伐 素材生産	57.22 ha 4,100 m ³	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （5月中旬）	
3	7年度石狩署【簾舞地区その2】保全整備（保育間伐等・地拵・植付）第11号	豊滝国有林 1092林班は小班ほか	約10か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵（大型機械） 植付	220.69 ha 1.32 ha 10,000 m ³ 1.32 ha 1.32 ha（1,980本）	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （5月中旬）	一括発注
4	8年度石狩署【小樽・西定山溪・定山溪・小樽内地区】保全整備（保育間伐）第2号	薄別国有林 2021林班は小班ほか	約10か月	保育間伐 素材生産	264.26 ha 7,600 m ³	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （5月中旬）	
5	8年度石狩署【古平地区】保全整備（保育間伐）第3号	沢江国有林 3315林班ろ小班ほか	約7か月	保育間伐 素材生産	101.66 ha 5,600 m ³	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第2四半期 （7月下旬）	（入札不調・不落）
6	8年度石狩署【古平地区その2】保全整備（保育間伐）第4号	沢江国有林 3319林班に小班ほか	約6か月	保育間伐 素材生産	50.52 ha 2,400 m ³	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第2四半期 （8月下旬）	

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。