

令和8年度

網走西部森林管理署

素材生産事業 発注予定情報

令和 8 年 1 月 30 日

網走西部森林管理署長 佐野 由輝

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備 考
1	8年度網走西部署【瀬戸瀬・芭露地区】保全整備(保育間伐等)第1号	瀬戸瀬国有林 17林班は小班ほか	約10か月	保育間伐 育成受光伐 天然林受光伐 素材生産	134.35 ha 90.04 ha 6.38 ha 12,900 m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月上旬)	
2	8年度網走西部署【安国・生田原第一地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第2号	安国国有林 302林班ほ小班ほか	約10か月	保育間伐 誘導伐 育成受光伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	202.85 ha 2.25 ha 13.54 ha 11,900 m <sup>3</sup> 2.25 ha 2.25 ha ( 3,400本 )	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月上旬)	一括発注
3	8年度網走西部署【白滝・支湧別地区】保全整備(保育間伐等)第3号	白滝国有林 2001林班へ小班ほか	約10か月	保育間伐 育成受光伐 素材生産	148.77 ha 8.30 ha 8,800 m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月上旬)	
4	8年度網走西部署【生田原第二地区】保全整備(保育間伐)第4号	生田原第二国有林 343林班ち小班ほか	約7か月	保育間伐 素材生産	88.55 ha 5,200 m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月下旬)	
5								
6								

(注) この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。  
本発注予定情報は、当該事業に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。