

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	8年度網走中部署【常元・旭地区】保全整備(保育間伐等)第1号	常元国有林 30林班い小班ほか	約10か月	保育間伐 天然林受光伐 素材生産	146.64 ha 1.77 ha 5,600 m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	
2	8年度網走中部署【勝山地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第2号	勝山国有林 120林班よ小班ほか	約10か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	106.38 ha 2.95 ha 8,000 m ³ 2.95 ha 2.95 ha (8,000本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	一括発注
3	8年度網走中部署【温根湯・富士見地区】保全整備(保育間伐)第3号	温根湯国有林 1102林班へ小班ほか	約11か月	保育間伐 素材生産	136.09 ha 9,900 m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	
4	8年度網走中部署【日吉地区】保全整備(保育間伐等)第4号	日吉国有林 2209林班に小班ほか	約11か月	保育間伐 天然林受光伐 素材生産	140.81 ha 0.72 ha 8,500 m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	
5	8年度網走中部署【北見地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第5号	北見国有林 2237林班れ小班ほか	約10か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	131.74 ha 1.27 ha 8,400 m ³ 1.27 ha 1.27 ha (1,900本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	一括発注
6	8年度網走中部署【瑞穂地区】保全整備(保育間伐等)第6号	瑞穂国有林 2039林班へ小班ほか	約8か月	保育間伐 天然林受光伐 素材生産	66.37 ha 30.83 ha 5,900 m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月下旬)	

(注) この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
本発注予定情報は、当該事業に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。