

## 令和8年度 宗谷森林管理署 公共工事 発注見通し

令和 8 年 4 月 16 日

分任支出負担行為担当官  
宗谷森林管理署長 大竹 將之

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	内路地区治山工事	礼文郡礼文町 142林班	約8か月	治山工事	内路地区1 山腹工 0.04ha (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	内路地区1(現場打法砕工) 金網型柵 634m アンカー類 522本 植生マット 390m <sup>2</sup>
2	久種湖地区治山工事	礼文郡礼文町 156林班	約4か月	治山工事	建築物解体撤去 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を予定)	
3								
4								
5								
6								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

## 令和8年度 宗谷森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務 発注見通し

令和 8 年 4 月 16 日

分任支出負担行為担当官  
宗谷森林管理署長 大竹 将之

業務番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	ヤムナイ沢治山事業全体計画調査業務	利尻郡利尻富士町 104・105林班	約10か月	建設コンサルタント	全体計画調査業務337ha 溪間工3基の実施設計業務 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)
2							
3							
4							
5							
6							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。