

令和8年度 胆振東部森林管理署 公共工事 発注見通し

令和 8 年 2 月 26 日

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 玉館 力

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	西樽前川災害関連緊急事業	苫小牧市樽前240林班	約11か月	治山工事	溪間工 1基 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月を予定)	【概算数量】 生コンクリート 698.6m ³
2								
3								
4								
5								
6								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和8年度 胆振東部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務 発注見通し

令和 8 年 2 月 26 日

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 玉館 力

業務番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	西樽前川災害関連緊急事業実施設計業務	苫小牧市樽前 240林班	約3か月	建設コンサルタント	溪間工 1基 (発注規模) 300万円～1千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月を予定)
2							
3							
4							
5							
6							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。